

COMPUTO VACIO



RECTOR-ADG
 Universidad Nacional de La Pampa
 OBRA: CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - 2ª ETAPA - UNLPam
 FECHA: 01/12/2017

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
ÍTEM	DETALLE DE TRABAJOS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	SUBTOTAL	% ÍTEM
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Cartel de obra	gl				
1.2	Preparación del área	gl				
2	DEMOLICION Y REMODELACION					
2.1	Demoler columna interna	ud				
2.2	Reforzar viga reticulada	ud				
2.3	Reparaciones de rajaduras en exterior.	ud				
2.4	Revestimiento con cerámica en paredes de sanitarios.	m2				
3	CERRAMIENTOS Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO.					
3.1	Tabiques de placa de yeso	m2				
3.2	Aislacion acustica en interior de tabiques	m3				
3.3	Paneles Fonoabsorbentes profesional de 70 mm.	m2				
3.4	Cerramientos de ventanas con placa cementicia 6mm.	m2				
4	HERRERIA					
4.1	Parrilla para luces. Caño galv 1 1/4" con tensores y mano de obra. y montaje	ml				
5	CARPINTERIAS					
5.1	Puerta P1	Ud				
5.2	Puerta P2	Ud				
5.3	Film autoadhesivo en ventanas superiores	m2				
5.4	Ajustes de carpinterías existentes	gl				
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
6.1	Ampliacion de instalación existente. Tableros eléctricos	gl				
6.2	Canalizaciones, bandejas y mensulas	gl				
6.3	Provisión, cableado, tomas y montajes	ml				
6.4	Central alarma tipo DSC	Ud				
6.5	Sensores, Sirenas, baterías, teclados y cable para sistema alarma	Ud				
6.6	Sensores Humo	Ud				
6.7	Rack	Ud				
6.8	Kit ventilador patch y luces -pach cord- path panel para cableado estructurado -	Ud				
6.9	Cable cat 5e para cableado estructurado - Puestos de trabajo y path panel.	ml				
6.10	Central telefonica 3x8	Ud				
6.11	Telefonos comunes	Ud				
6.12	Separadores linea telefonía telefonía y descargadores gaseosos	Ud				
7	INSTALACIÓN TERMOMECHANICA					
7.1	Extension conductos Aire acondicionado	ml				
7.2	Rejillas de difusion	u.				
8	PINTURAS					
8.1	Pintura latex s/tabiques interiores	m ²				
8.2	Sintético en puertas interiores	m ²				
8.3	Pintura latex interior - circulacion-	m ²				
8.5	Pintura latex exterior	m ²				
8.6	Pintura al agua s/ Ladrillo visto	m ²				
9	LIMPIEZA DE OBRA					
9.1	Limpieza periódica	gl				
9.2	Limpieza final de la obra para habilitación	gl				
TOTAL COSTO-COSTO (MATERIALES Y MANO DE OBRA):						
GASTOS GENERALES:						
BENEFICIOS DE EMPRESA:						
SUB TOTAL						
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - I.V.A (21%):						
INGRESOS BRUTOS - (2,5%):						
TOTAL OBRA						

0,1
0,1